

Jan Glaser
Milchstraße 23
85049 Ingolstadt

Neubuchstraße 26a
86633 Neuburg a.d. Donau

Tobias Bitterwolf
+49 160 636 7069
tobias@tbwrks.com

Datum
2. Juli 2026

Angebot
A-00097

ANGEBOT

Lieber Jan,

danke für dein Vertrauen und den offenen Austausch. Deine Ausgangslage ist klar: Die bestehende Website stammt noch aus der Zeit deines Vaters. Sie sieht nicht mehr nach dem Unternehmen aus, das du heute führst, funktioniert mobil nicht sauber und die Pflege ist eine Blackbox. Eine neue Website auf einem veralteten Markenauftritt wirkt jedoch wie ein neues Schaufenster an einer alten Fassade. Meine Empfehlung ist deshalb Stufe 2: erst das Fundament, dein eigenes Markendesign, dann die Website darauf.

Stufe 1 | Basis: Strategie + Website | 6.000 €/netto

Der saubere Neustart deines Webauftritts

Stufe 2 | Empfehlung: Design + Website + Kommunikation | 11.500 €/netto

+ Markendesign (Logo, Farbwelt, Typografie, Geschäftsausstattung), + Bilderpool, + Social-Media-Setup

Stufe 3 | Begleitung + KI: dein Team produziert selbst | + 2.800 € + 600 €/Monat

+ KI-Workflows in deiner Marken-DNA (Texte, Bilder, Social Media): dein Team erstellt Inhalte selbst, tbwrks kuratiert monatlich, pflegt die Workflows und bleibt Sparringspartner, 12 Monate

inkl. Realisationsmanagement

Abstimmung, Korrekturen (2 Schleifen inklusive), Produktion und Zeitplan, exkl. Produktionsaufwände (z.B. Druckkosten, Domaingebühren etc.)

Du kannst sicher sein, dass ich dein Projekt engagiert, kompetent und termingerecht bearbeiten werde. Der Projektstart ist ab KW 32 (Anfang August) möglich.

Dieses Angebot ist gültig bis 16.07.2026

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Bitterwolf

Zur Auftragsvergabe wird eine Abschlagssumme in Höhe von 30% des beauftragten Stufenbetrags fällig.

Stufe 1 | Basis: Strategie + Website

Der saubere Neustart deines Webauftritts

Leistungsbaustein	Beschreibung	Zwischensumme (€)
1. Strategie	Positionierungs-Workshop und strategische Beratung: Wo steht das Unternehmen nach der Übernahme, wen sprichst du an, was unterscheidet dich. Das inhaltliche Fundament für Struktur und Texte der Website.	950,00 €
2. Website	Konzeption, Design und technische Umsetzung (Webflow): responsive Website mit max. 5 Unterseiten, Content-Integration, Testing, Go-Live und Übergabe inklusive Einweisung in die Pflege, damit du Inhalte künftig selbst ändern kannst.	4.400,00 €
3. Realisation	Abstimmung, Korrekturen (2 Schleifen inklusive), Produktion, Zeitplan	650,00 €
Gesamt:		6.000,00 €
Total (brutto)		7.140,00 €

Deliverables	• Kompakte Positionierung als Dokument (Zielgruppen, Kernbotschaften, Seitenstruktur) • Responsive-Website mit max. 5 Unterseiten, live geschaltet, exkl. SEO/Analytics • Einweisung in die Content-Pflege (Texte/Bilder selbst änderbar) • Hosting/Pflege: 35,00 €/Monat netto, jährlich im Voraus • Realisationsmanagement
--------------	--

Stufe 2 | Empfehlung: Design + Website + Kommunikation

Dein Unternehmen, wie du es führst. Online und offline aus einem Guss

Leistungsbaustein	Beschreibung	Zwischensumme (€)
1. Strategie	Positionierungs-Workshop und strategische Beratung: Wo steht das Unternehmen nach der Übernahme, wen sprichst du an, was unterscheidet dich.	950,00 €
2. Branding	Neuentwicklung des visuellen Erscheinungsbildes: Logo, Typografie, Farbwelt + Anwendungsmoods für Off- und Online, Geschäftsausstattung (Briefpapier, Visitenkarten, Flyer). Zwei Designlinien zur Auswahl.	3.080,00 €
3. Bilder	Konzeption und Erstellung markentypischer Bildinhalte (z.B. Fotografie, KI-generierte Visuals oder Illustrationen) als Bilderpool für Website, Social Media und Kommunikation.	975,00 €
4. Website	Konzeption, Design und technische Umsetzung (Webflow) auf Basis des neuen Designs: responsive, max. 5 Unterseiten, Content-Integration, Testing, Go-Live, Übergabe inklusive Pflege-Einweisung.	4.400,00 €
5. Social-Media-Setup	Einrichtung/Überarbeitung der Profile im neuen Design, Post- und Story-Vorlagen, Bildsprache-Leitfaden, damit jeder künftige Post nach dir aussieht.	880,00 €
6. Realisation	Abstimmung, Korrekturen (2 Schleifen je Baustein inklusive), Produktion, Zeitplan	1.215,00 €
Gesamt:		11.500,00 €
Total (brutto)		13.685,00 €

Deliverables

- Zwei Designlinien zur Auswahl, final ausgearbeitete visuelle Linie inkl. Daten (z.B. Logo)
- Geschäftsausstattung: Briefpapier, Visitenkarten, Flyer, druckfertig
- Bilderpool für Leistungsdarstellung (Emotion/Wertigkeit)
- Responsive-Website mit max. 5 Unterseiten, exkl. SEO/Analytics
- Social-Media-Profil im neuen Design + Vorlagen-Set
- Realisationsmanagement

KI-gestützt, von Hand geführt: Wir nutzen KI, wo sie schneller macht – Auswahl, Qualität und Verantwortung bleiben Handarbeit.

Stufe 3 | Begleitung + KI: dein Team produziert selbst

KI-Workflows in deiner Marken-DNA plus laufende Begleitung. KI-gestützt, von Hand geführt

Leistungsbaustein	Beschreibung	Zwischensumme (€)
1. Projekt	Alle Leistungen aus Stufe 2 (Strategie, Branding, Bilder, Website, Social-Media-Setup, Realisation), einmalig.	11.500,00 €
2. KI-Workflows	Einrichtung von 2-3 Content-/Marketing-Workflows in deinem Unternehmen: Texte, Bilder und Social-Media-Inhalte entstehen in deiner Tonalität, Bildsprache und deinem Design, erstellt von deinem Team. Inklusive Einweisung. Einmalig.	2.800,00 €
3. Begleitung	Monatliche Qualitätsschleife: Kuratierung der von deinem Team erstellten Inhalte, Pflege und Weiterentwicklung der Workflows (Werkzeuge ändern sich monatlich), Sparring zu Content und Kommunikation. Laufzeit 12 Monate ab Go-Live, monatliche Abrechnung, danach monatlich kündbar.	600,00 €/Monat
Gesamt:		14.300,00 € + 600,00 €/Monat
Total (brutto)		17.017,00 € + 714,00 €/Monat

Deliverables	• Alle Deliverables aus Stufe 2 • 2-3 eingerichtete KI-Workflows inklusive Einweisung deines Teams • Inhalte erstellt dein Team selbst, in deiner Marken-DNA, ohne Agentur-Wartezeit • Monatliche Kuratierung und Qualitätssicherung durch tbwrks • Workflow-Updates und Sparring zu Content und Kommunikation
---------------------	--

Zeitplan + Konditionen

Fertigstellung: Stufe 1 in 4 bis 5 Wochen, Stufe 2/3 in 6 bis 8 Wochen nach Auftragsvergabe

Leistungsbaustein	Zeitplan	Prio
1. Strategie	1 Woche nach Auftragsvergabe, frühestens KW 32	1
2. Branding	3 Wochen nach Auftragsvergabe (Stufe 2/3)	2
3. Bilder	4 Wochen nach Auftragsvergabe (Stufe 2/3)	4
4. Website	6 bis 7 Wochen nach Auftragsvergabe	3
5. Social-Media	Setup mit Website-Go-Live (Stufe 2/3)	5

Konditionen

Zahlung: 30% bei Auftrag / 40% bei Zwischenabnahme (Design-Freigabe) / 30% bei Übergabe. Zahlungsziel 7 Tage nach Rechnungsstellung.

Hosting/Pflege: 35,00 €/Monat netto, jährlich im Voraus (420,00 €/Jahr). Voraussetzung für den Betrieb der Website, in allen Stufen.

Korrekturen: 2 Korrekturschleifen je Baustein inklusive; weitere Aufwände 110,00 €/h nach vorheriger Abstimmung.

Nutzungsrechte: einfache, zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrechte inklusive. Offene Daten und Weitergabe an Dritte gegen gesonderte Vergütung.

Nicht enthalten: Produktionsaufwände (Druck, Domains, Lizenzen, Stockmaterial), Login-/Datenbank-Integrationen, SEO/Analytics (optional anbietbar), Leistungen Dritter.

Mehraufwand außerhalb des beschriebenen Umfangs: 110,00 €/h.

Gültigkeit: Dieses Angebot ist gültig bis 16.07.2026.